

NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FI-30/20.

NUMERO DE OBRA: 200635.

FONDO: Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF)

CONTRATISTA: Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.

TESORERIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
#918-2021

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra no. 200635, denominada: Rehabilitación de Camino Sacacosechas Tepexoxitla entre Camino Antiguo a Analco y Terreno de Cultivo de la localidad Analco perteneciente al Municipio de Quimixtlán Puebla, que celebran por una parte el **H. Ayuntamiento de Quimixtlán**, a través del **C. Armando Pimentel Gómez**, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional, en lo sucesivo "**EL CONTRATANTE**" y por la otra parte **Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.**, en su carácter de **Persona Moral** representada por el **C. Alejandro Torres Ruiz**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL CONTRATISTA**"; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

1.-"La Contratante" declara:

- 1.1 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, radicará la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato con cargo a los Programas financiados con recursos de Ramo 33 de fondo de **Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)**, del Ejercicio Fiscal **2020**, con Núm. oficio de asignación **MQP-AS/FISM-2020/0615** de fecha **15 de Junio de 2020**
- 1.2 Que tiene establecido su domicilio en **Domicilio Conocido S/N, colonia centro, Cp. 75080 del Municipio de Quimixtlán, Puebla**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
- 1.3 Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Invitación a Cuando Menos Tres Personas de No. LIC-MQP/2020/30**, de fecha **16 de Junio de 2020**.
- 1.4 Que gestionará y obtendrá todas y cada una de las autorizaciones, licencias y permisos que en derecho se requiere para la ejecución de la obra, objeto de este contrato.

2.-"La contratista" declara:

- 2.1 Que la **Persona Moral Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.** que ampara el acta constitutiva Volumen Numero 631, Instrumento 37,585, Notaria Pública 52, Lic. Victor Manuel A. Cortes Padilla, Notario Auxiliar, Calle Privada "A" de la 16 de Septiembre No. 3901-1, Col. El Carmen Huexotitla, Puebla, Puebla y como Representante Legal C. Alejandro Torres Ruiz, quien se identifica con su Credencial para votar expedida por el

~~CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021~~

~~SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021~~

~~PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021~~

[Handwritten signature]

~~CR. ALEJANDRO TORRES RUIZ
Credencial para votar
#918-2021~~

NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FI-30/20.

NUMERO DE OBRA: 200635.

FONDO DE Infraestructura Social
Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISAD-DF)

CONTRATISTA: **Construcciones y Asociados Roama S.a. de C.V.**



TESORERIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

- 2.8 Que dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos necesarios para el desarrollo y ejecución de los trabajos; asimismo manifiesta que utilizará los avances tecnológicos aplicables en función de la naturaleza de la obra y selección de materiales, productos, equipos y procedimientos de tecnología que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y económicos del proyecto.
- 2.9 Que realizará la obra de conformidad con las exigencias técnicas y económicas solicitadas por "El Contratante" y de acuerdo con los precios unitarios, presupuesto, programa de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo y demás documentos que integran la realización de las obras, la propuesta técnica y económica presentada en el procedimiento que dio lugar a la adjudicación del presente contrato, así como la bitácora de obra, que formará parte integrante del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 y demás aplicables de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

3.-Ambas partes declaran:

3.1 Que conocen el alcance y el contenido de los documentos del proceso de adjudicación, mismos que forman parte integrante del presente contrato y constan de la convocatoria; bases del concurso y pliego de requisitos con sus anexos.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de conformidad con las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera. - Objeto del contrato. - "El Contratante" encomienda a "La Contratista" la realización de la obra No. 200635 denominada: **Rehabilitación de Camino Sacacosechas Tepexoxitla entre Camino Antiguo a Analco y Terreno de Cultivo de la localidad Analco Perteneciente Al Municipio De Quimixtlán, Puebla** y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en los incisos 2.6 y 3.1 de las declaraciones de este contrato, así como las normas de construcción vigentes para este tipo de trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de estas cláusulas.

Así mismo "El Contratante" encomienda a "La Contratista" la realización de obra: denominada: **Rehabilitación de Camino Sacacosechas Tepexoxitla entre Camino Antiguo a Analco y Terreno**

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN PUEBLA
2018-2021

ESTADO DE PUEBLA
Ayuntamiento de Quimixtlan
Calle 18 de Septiembre No. 100
P.O. Box 100
Quimixtlan, Puebla
2018-2021

NUMERO DE OBRA: 200635.
 Fondo de Infraestructura Social
 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
 FEDERAL (FISADT)
 CONTRALORIA Municipal
 CONTRATISTA: **Construccion y Asociados Roama S. de CV**
 QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

TESORERIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

de Cultivo de la localidad Analco, Perteneciente Al Municipio De Quimixtlán, Puebla con los siguientes conceptos:

Clave No. ó	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad* ó Volumen
1	PRELIMINARES		
009-C	DESMONTE		
009-C.01	DESMONTE PARA DENSIDAD (100%) DE VEGETACIÓN TIPO (INCISO 3.01.01.002-H.01):		
DESMTE002	B) SELVA O BOSQUE.	HA	0.49
009-D.03	EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02):		
	B) EN AMPLIACIÓN DE CORTES:		
EXC008	2) EN MATERIAL "B"	M3	6083.66
EXC009	3) EN MATERIAL "C"	M3	675.96
	009-H.03 EXCAVACION PARA CANALES CON MAQUINARIA A) EXCAVACION EN SECO (INSISO 3.01.01007-H.01A.02)		
CAN008	2) EN MATERIAL B	M3	110.68
2	REVESTIMIENTO		
	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL (INCISO 072-H.07):		
OPME005-A	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL.	M3	1328.13
	009-1 ACARREOS PARA TERRACERIAS D) PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLEMENTAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DE TERRAPLEN MEDIDO		
SOACA013-1	1) PARA EL PRIMER KILOMETRO	M3	1438.81
SOACA013-2	2) PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	11510.46
	009-GREAFINAMIENTO 009-G.02 BONIFICACION POR REAFINACION (INICIO 3.01 01 006-H.01)		
REAFINAMIENTO001	BONIFICACION POR REAFINAMIENTO	KM	1.23

DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Segunda.- Monto del contrato.- El monto del presente contrato es de \$ **769,021.45** (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS 45/100 M.N.) sin IVA y con IVA Incluido un total de \$ **892,064.88** (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)

Tercera.- Plazo de ejecución.- "La Contratista" se obliga a iniciar la obra, objeto de este contrato el día **30 de Junio de 2020**, y a terminarla a más tardar el día **29 de Julio de 2020** de conformidad con el programa de la obra, con una duración de 30 días naturales.

CAROLINA REYES
Circuito Juan Pablo II 1150
Col. Reforma Agua Azul Puebla
Pue. CP. 74330



NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FI-30/20.

NUMERO DE OBRA: 200635.
FONDO: Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de
CONTRATISTA: Constructora Asociados Roama S.a. de C.V.
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

TESORERIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- **"El Contratante"** se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"**, el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, así como entregar mediante oficio, los dictámenes, permisos, licencias, y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

Quinta.- Anticipos.- Para el inicio de los trabajos, objeto del presente contrato, **"El Contratante"** otorgará un anticipo del diez por ciento (10%) de la asignación aprobada al contrato correspondiente para el primer ejercicio presupuestario, que importa la cantidad de **\$ 89,206.49 (OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 49/100 M.N.)**, con IVA incluido y **"El Contratista"** se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Además del anticipo anterior, **"El Contratante"** otorgará de la asignación autorizada del presente contrato, un anticipo por el veinte por ciento (20%) que importa la cantidad de **\$ 178,412.98 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 98/100 M.N.)**, con IVA incluido para la compra de equipos y materiales de instalación permanente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos, objeto de este contrato.

Anticipos que sumados representan el treinta por ciento (30%) de la asignación aprobada al contrato y que importan la cantidad de **\$ 267,619.46 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 46/100 M.N.)**, con IVA incluido. Para el cual **"El Contratista"** exhibirá un recibo, factura y póliza de fianza para su aprobación. Para garantizar su correcta inversión del anticipo, **"El Contratista"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a partir de la fecha de recepción de la copia del contrato o del acta de fallo de adjudicación, deberá presentar a **"El Contratante"**: Fianza por el cien por ciento (100%) del importe del anticipo, a favor del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla otorgada por Institución de Fianzas autorizada y aceptable para el contratante.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo, se cancelará cuando **"El Contratista"** haya amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita de **"El Contratante"**.

Sexta.- Garantías.- Para garantizar el correcto cumplimiento de los trabajos, **"La Contratista"** se obliga a presentar, una fianza del diez por ciento (10%) del importe del contrato que asciende a la cantidad de **\$ 89,206.49 (OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 49/100 M.N.)**, a favor de la **Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla**; otorgada por la persona moral para **"El Contratante"** y será vigente hasta la fecha de la terminación total de la obra, para la cancelación de la fianza de cumplimiento, se requerirá la autorización expresa por escrito de "La Contratista" al H. Ayuntamiento de **Quimixtlán, Puebla** al área correspondiente; fianza que se deberá presentar en un término de 15 (quince) días hábiles después de la firma del contrato.

DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

CARLOS DOMÍNGUEZ
Circuito Juan Pablo II 1109
Col. Politécnico de las Américas
Pue. Pue. 75000

NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FI-30/20.

NUMERO DE OBRA: 200635.
FONDO de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de
CONTRALORIA Municipal Federal
CONTRATISTA: **Construiones y Asociados Roama S.a.**
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

TESORERIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, **"La Contratista"** quedará obligado a responder de los defectos y vicios ocultos que resultaren de la misma, garantizado durante un plazo de 12 meses posteriores a la terminación y entrega formal; por lo que la contratista deberá constituir fianza a favor del **Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla**, por el equivalente al 10% del monto total del ejercicio de la obra, presentar una carta de crédito irrevocable equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido, o bien aportar recursos líquidos por un cinco por ciento (5%) en fideicomisos.

En el caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a **"El Contratante"** en el plazo y términos que se señale en el comunicado de rescisión; si no se cumple con lo establecido por este ordenamiento, deberá pagar **"La Contratista"** gastos financieros.

Séptima.- Forma de pago.- Las partes convienen que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se deberán formular con una periodicidad no mayor de quince días, las que serán presentadas por **"La Contratista"** a la residencia de supervisión, conforme al calendario de erogaciones, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a la siguiente estimación para que **"El Contratante"** inicie su trámite de pago.

Una vez que **"El Contratante"** apruebe las estimaciones, éste las entregará al Tesorero Municipal para efectos de pago, de conformidad con los términos de financiamiento aludido en el inciso 1.1 de las declaraciones.

Octava. - Del Reintegro de Pagos Recibidos en Exceso: En caso de que existan pagos en exceso que reciba **"La Contratista"**, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme al procedimiento establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

En caso de negativa el cobro se realiza mediante el procedimiento de ejecución establecido para el cobro de adeudos de carácter fiscal en término de la legislación fiscal correspondiente. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"El Contratante"**.

Novena. - Ajuste de costos. - Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determinen un aumento o reducción de un cinco por ciento (5%) o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, siempre y cuando la ejecución de los trabajos se encuentre en tiempo con relación al programa pactado.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FI-30/20.

NUMERO DE OBRA:200635.

Comando de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.

CONTRALORIA

Federal (F)

CONTRATISTA: **Constructores Asociados Roama S.a. de C.V.**

QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021



TESORERIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

El ajuste de los costos se realizará mediante la revisión de cada uno de los precios que así lo requieran.

No se otorgará ningún tipo de anticipo sobre los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se presenten durante el presente ejercicio.

Decima.- Materiales y equipo de instalación permanente.- Los materiales y equipo de instalación permanente que en su caso **"El Contratante"** suministre a **"La Contratista"** o que este adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedara bajo la custodia de esta última, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de supervisión.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a **"El Contratante"** todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"El Contratante"**.

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"El Contratante"**, la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, el primero se obliga a pagarlos a su valor actualizado a la fecha de recepción de los trabajos de acuerdo con los montos acordados en el catálogo de conceptos que forma parte del presente contrato.

Décimo Primera. - Recepción de los trabajos. - La recepción de los trabajos, ya sea parcial o total, se realizará previo aviso de terminación de los trabajos que **"La Contratista"** comunique a **"El Contratante"** conforme a lo previsto por la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.

Al efecto se levantará un acta de entrega-recepción de los trabajos, en la que se detallarán el alcance de los mismos, los faltantes o trabajos mal ejecutados y que deberán ser corregidos por **"La Contratista"** y los saldos y finiquitos que se tengan que hacer a **"La Contratista"**.

"La Contratista" será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los ordenamientos de las autoridades competentes en materia de Obra Pública de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por **"El Contratante"**. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo del contratista.

Décimo Segunda. - Representante del contratista. - **"La Contratista"** se obliga a establecer, anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de la realización de los mismos, un representante permanente que obrará como su superintendente de construcción el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al



DIRECTOR DE OBRAS
PUBlicas
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

CARLOS JUAN ABIO RIVERA
Gerente General
PUEBLA, PUEBLA



NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FI-30/20.

NUMERO DE OBRA: 200635.

FONDO de Infraestructura Social
Municipal y de las Dependencias Territoriales de la
Federal

CONTRATISTA: **Constructores Asociados Roama S.a. de C.V.**
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.

TESORERIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
0818-0991

cumplimiento de este contrato. **"El Contratante"** se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Lo anterior deberá quedar asentado en la apertura de la bitácora de la obra.

El superintendente de construcción designado por **"La Contratista"**, tendrá la obligación de conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones técnicas y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se refiere este contrato, así como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general, para actuar en nombre de **"La Contratista"**, con las facultades legales necesarias para el cumplimiento de este contrato.

Décimo Tercera. - Relaciones Laborales. - **"La Contratista"**, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. **"La Contratista"** conviene, por lo mismo, en responder en todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"El Contratante"**, en relación con los trabajos objeto del contrato.

Décimo Cuarta.- Responsabilidades del Contratista.- **"La Contratista"** se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el punto 2.6 de declaraciones de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectuen a satisfacción de **"El Contratante"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a **"El Contratante"** o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada por el cumplimiento del contrato, hasta su monto total de la misma.

Igualmente se obliga **"La Contratista"** a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"El Contratante"** en los términos de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado.

"La Contratista" será el único responsable de la ejecución de las obras cuando estas no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el contrato o de acuerdo a las especificaciones aplicables para este tipo de obra y que por escrito **"El Contratante"**, ordenará su reparación o reposición inmediata y serán por cuenta de **"La Contratista"**.

"La Contratista" deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad que **"El Contratante"** tenga establecidos en el lugar de la obra, así como a los demás Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, **"La Contratista"** será responsable y a su cargo de los daños y perjuicios que cause a **"El**



DIRECTOR DE OBRAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN PUEBLA
2018-2021



CARTEA 00206162
Circulo Juan Pablo 7 1150
Col. Reforma Agua Azul Puebla
Pue. C.P. 75000



NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FI-30/20.

NUMERO DE OBRA: 200635.

Foro de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

CONTRATACION Federal (FIS)

CONTRATISTA: **Constructores y Asociados Roama S.a.**

MUNICIPIO QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021



TESORERIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

Contratante o a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras por no ajustarse al contrato por la inobservancia de las Leyes aplicables.

Los riesgos y conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a **"El Contratante"**.

Cuando aparezcan desperfectos o vicios en la obra dentro del año posterior a la fecha de recepción de la misma por **"El Contratante"**, **"La Contratista"** reparará o repondrá inmediatamente y por su cuenta los mismos.

Décimo Quinta.-Penas convencionales por incumplimiento del Programa: **"El Contratante"** tendrá la facultad de verificar, si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por **"La Contratista"** de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, **"El Contratante"** comparará periódicamente contra el programa el avance de la obra; si de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, **"El Contratante"** procederá a notificar por escrito y penalizar con el uno por ciento (1%) de la diferencia de dichos importes por cada mes transcurrido, desde la fecha de incumplimiento del programa hasta la revisión.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, **"El Contratante"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo notificando por escrito a **"La Contratista"**.

En caso de que **"El Contratante"** opte por la rescisión del Contrato, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, cobrará y aplicará en su favor la totalidad de la Fianza de Cumplimiento.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

Décimo Sexta. - Suspensión temporal del contrato. - **"El Contratante"** podrá suspender temporalmente en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Décimo Séptima.- Rescisión Administrativa del Contrato.- **"El Contratante"** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, o cuando no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad; así como, cualquier otra causa que implique contravención a los términos del contrato. Debiéndose levantar un acta donde se

CARLOS JUAN P. CIRUICO
Col. Pedro Pablo Kuczynski
Pue. C.P. 75080



NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FI-30/20.

NUMERO DE OBRA: 200635.
FORO del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISSM) -
CONTRATISTA: **Constructores Asociados Roama S.a**
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

describan la forma y términos en que se ejecutó la obra, avances, materiales suministrados, entre otros.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma y demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"La Contratista"** que se estipula en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"El Contratante"** además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Décimo Octava. - Normatividad aplicable. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Décimo Novena. - Otras estipulaciones específicas. - **"La Contratista"** acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones correspondientes a la parte proporcional otorgada como anticipo.

Vigésima. - Resolución de Discrepancias. - **AMBAS PARTES** se obliga a que cualquier discrepancia futura, de carácter técnico o administrativo que, de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se proceda de la siguiente forma:

- I. La parte que conozca de la discrepancia lo hará del conocimiento mediante escrito a la otra parte, para que esta en un término no mayor a **Cinco (5)**, días naturales, de su opinión o instrucción correspondiente, quién igualmente lo notificará por escrito.
- II. En caso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitará una reunión para efecto de que se trate el asunto en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación.
- III. En cualquier caso se deberá hacer constar por escrito las determinaciones tomadas, firmando **AMBAS PARTES** el documento de acuerdos correspondiente.

El anterior procedimiento solo es aplicable cuando las discrepancias no impliquen una controversia entre **AMBAS PARTES**, pues de lo contrario se estará a lo establecido en la cláusula siguiente.

Vigésima Primera. - Jurisdicción y Tribunales competentes. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresadamente

TESORERIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

CAR130-0782
Circuito Juan Pablo
Col. Reforma Ag. Azul Puebla
Pue. CP 75030

ROAMA

NUMERO DE CONTRATO:
MQP/R33FI-30/20.

NUMERO DE OBRA: 200635.

FONDO: Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF)

CONTRATISTA: **Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.**


estipulado, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del distrito de Quimixtlán, Estado de Puebla que correspondan; por lo tanto, **"La Contratista"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato, se firma en el Municipio de Quimixtlán, Puebla, a los **29 de Junio de 2020.**

"LA CONTRATISTA"



CAR19607
Circuito Judicial
CIRCUITO JUDICIAL
Col. Reforma Agraria
Pue. C.P. 72430



C. Alejandro Torres Ruiz

Persona Moral

Constructores y Asociados Roama S.a. de C.v.



"EL CONTRATANTE"

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.

C. Armando Pimentel Gómez

Presidente Municipal Constitucional
Quimixtlán, Puebla


TESTIGOS



TESORERIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

C.P. Gregorio Peña Peña

Tesorera Municipal.



DIRECCION DE OBRAS
PUEBLA
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

C. Armando Martínez Gasca

Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos Quimixtlán, Puebla

Por La Contraloría



CONTRALORIA
MUNICIPAL

C. Moisés Toral Calderón
Contralor Municipal